

SPECIAL REPORT

www.Tender-Indonesia.com

CONSTRUCTION PLANNING TENDER HIGHLIGHT Selasa, 11 Agustus 2026

Terdapat berbagai macam tender dalam kategori Engineering Consultant (Construction Planning) yang meliputi :

1. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Pengawasan Pembuatan Ruang Arsip
Project Owner : Provinsi Jawa Barat
2. Pengawasan Pemeliharaan Rutin Kantor UPT PJJ Pamekasan dan Pemeliharaan Rutin Kantor Pembantu UPT PJJ Pamekasan di Sumenep
Project Owner : Provinsi Jawa Timur
3. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - Pelayanan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Non Medik (Pengawasan Pemeliharaan Atap dan Selasar Depan Kantor Instalasi Rawat Inap II, dll)-EP
Project Owner : Provinsi Jawa Timur
4. Pembangunan Infrastruktur Paving Halaman dan Drainase SLBN Balangan Kab. Balangan (Konsultan Pengawasan),Pembangunan Infrastruktur Paving Halaman dan Drainase SLBN Tabalong Kab. Tabalong (Konsultan Pengawasan)
Project Owner : Provinsi Kalimantan Selatan
5. Pembangunan Infrastruktur Pagar, Gerbang, dan Gapura SLBN Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan (Konsultan Pengawasan),Pembangunan Infrastruktur Paving Halaman dan Drainase SLBN Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan (Konsultan Pengawasan)
Project Owner : Provinsi Kalimantan Selatan
6. Pembangunan Infrastruktur Pagar, Gerbang, dan Gapura SLBN Tabalong Kab. Tabalong (Konsultan Pengawasan),Pembangunan Infrastruktur Pagar, Gerbang, dan Gapura SLBN Tanah Bumbu Kab. Tanah Bumbu (Konsultan Pengawasan)

Project Owner : Provinsi Kalimantan Selatan

7. Pembangunan Infrastruktur Pagar, Gerbang, dan Gapura SLBN 2 Tapin Kab. Tapin (Konsultan Pengawasan),Pembangunan Infrastruktur Paving Halaman dan Drainase SLBN 2 Tapin Kab. Tapin (Konsultan Pengawasan)

Project Owner : Provinsi Kalimantan Selatan

8. Pembangunan Infrastruktur Paving Halaman SLBN 2 Pelaihari Kab. Tanah Laut (Konsultan Pengawasan)

Project Owner : Provinsi Kalimantan Selatan

9. 1.Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 1 Amuntai Utara (Kab. Hulu Sungai Selatan) 2.Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 1 Paminggir (Kab. Hulu Sungai Selatan) 3.Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 2 Amuntai (Kab. Hulu Sungai Utara)

Project Owner : Provinsi Kalimantan Selatan

10. 1.Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Pagar SMAN 1 Batulicin (Kab. Tanah Bumbu) 2.Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Paving Halaman SMAN 1 Batulicin (Kab. Tanah Bumbu)

Project Owner : Provinsi Kalimantan Selatan

11. Pengawasan Pembangunan Ruang Serbaguna/Aula SMAN 1 Binuang (Kab. Tapin)

Project Owner : Provinsi Kalimantan Selatan

12. Pembangunan Infrastruktur Pagar, Gerbang, dan Gapura SLBN Marabahan Kab. Barito Kuala (Konsultan Pengawasan),Pembangunan Infrastruktur Peninggian Halaman SLBN Marabahan Kab. Barito Kuala (Konsultan Pengawasan)

Project Owner : Provinsi Kalimantan Selatan

13. Pembangunan Infrastruktur Gerbang dan Gapura SLBN Kota Banjarbaru (Konsultan Pengawasan)

Project Owner : Provinsi Kalimantan Selatan

14. Pembangunan Infrastruktur Gerbang dan Gapura SLBN 2 Pelaihari Kab. Tanah Laut (Konsultan Pengawasan)

Project Owner : Provinsi Kalimantan Selatan

15. Pengawasan Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) Permukiman Desa Santan Tengah Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara - Lpju

Project Owner : Provinsi Kalimantan Timur

16. Pengawasan Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) Permukiman Desa Santan Tengah Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara - Lpju

Project Owner : Provinsi Kalimantan Timur

17. Pengawasan Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) Permukiman Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara li - Lpju

Project Owner : Provinsi Kalimantan Timur

18. Pengawasan Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) Permukiman Desa Separi Kec. Tenggarong Sebarang Kab. Kutai Kartanegara - Lpju

Project Owner : Provinsi Kalimantan Timur

19. Pengawasan Rehabilitasi Lapangan SMA Negeri 2 Samboja (P)
Project Owner : Provinsi Kalimantan Timur
20. Pengawasan Pembangunan Paving Block Parkiran dan Lapangan Olahraga SMA Negeri 1 Anggana (P)
Project Owner : Provinsi Kalimantan Timur
21. Pengawasan Pembangunan Tempat Parkir SMAN 1 Bengalon (P)
Project Owner : Provinsi Kalimantan Timur
22. Pengawasan Pembangunan Parkiran Guru dan Siswa SMA Negeri 1 Muara Badak (P)
Project Owner : Provinsi Kalimantan Timur
23. Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Negeri 1 Teluk Pandan (P)
Project Owner : Provinsi Kalimantan Timur
24. Pengawasan Rehabilitasi Laboratorium SMAN 1 Bengalon (P)
Project Owner : Provinsi Kalimantan Timur
25. Pengawasan Rehabilitasi Gedung SMAN 1 Sangkulirang
Project Owner : Provinsi Kalimantan Timur
26. Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1 Batu Ampar (P)
Project Owner : Provinsi Kalimantan Timur
27. Pengawasan Pengecoran Halaman Parkir SMA Negeri 8 Balikpapan (P)
Project Owner : Provinsi Kalimantan Timur
28. Pengawasan Pengecetan Sekolah SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang (P)
Project Owner : Provinsi Kalimantan Timur
29. Pengawasan Rehabilitasi Musholla SMAN 12 Berau (P)
Project Owner : Provinsi Kalimantan Timur
30. Pengawasan Rehabilitasi Lahan Parkir SMA Negeri 1 Kembang Janggut (P)
Project Owner : Provinsi Kalimantan Timur
31. Jasa Konsultan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Tenaga Surya di Kabupaten Karimun
Project Owner : Provinsi Kepulauan Riau
32. Jasa Konsultan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Tenaga Surya di Kabupaten Bintan
Project Owner : Provinsi Kepulauan Riau