TENDER INDONESIA

SPECIAL REPORT

www.Tender-Indonesia.com

CONSTRUCTION PLANNING
TENDER HIGHLIGHT
Jumat, 11 September 2026

Terdapat berbagai macam tender dalam kategori Engineering Consultant (Construction Planning) yang meliputi :

1. Pengawasan Renovasi Auditorium dan Lantai Dasar Gedung Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung Paket Ulang Repeat Order
   Project Owner : Kementerian Kesehatan
2. Belanja Modal Bangunan Kesehatan - Konsultan Pengawas
   Project Owner : Kabupaten Blitar
3. Optimalisasi Pengelolaan TPS3R (Pemeliharaan Fasilitas JRC Konsultan Pengawas)
   Project Owner : Provinsi DKI Jakarta
4. Pengawasan Peningkatan Jalan Desa Porang Ayu Kec. Blang Pegayon Kab. Gayo Lues dan Pengawasan Pembangunan Jalan Rabat Beton Gp. Blangkejeren Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues (Konsolidasi)
   Project Owner : Provinsi DKI Jakarta
5. Pengawasan Pembangunan Halte Koridor 7
   Project Owner : Kota Banjarmasin
6. Pengawasan Peningkatan Jalan Desa Perdamean Kec. Babul Rahmah Kab. Aceh Tenggara dan Pengawasan Peningkatan Jalan Desa Rikit Bur II Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara (Konsolidasi)
   Project Owner : Provinsi Aceh
7. Pengawasan Pekerjaan Pagar Panel Beton dan Pekerjaan Pendukung untuk Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 (Paket 1)
   Project Owner : Provinsi DKI Jakarta

8. Pengawasan Pekerjaan Pagar Panel Beton dan Pekerjaan Pendukung untuk Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 (Paket 2)
   Project Owner : Provinsi DKI Jakarta
9. Jasa Konsultansi PENGAWASAN Pembuatan Pagar Taman Cluster Muara Baru
   Project Owner : Provinsi DKI Jakarta
10. Pengawasan Pemasangan Pagar Panel Beton Untuk Pengamanan Aset Waduk Sunter Hulu dan Waduk Giri Kencana Kota Administrasi Jakarta Timur
    Project Owner : Provinsi DKI Jakarta
11. Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan Pembuatan Dinding Bak Sampah Rusun Muara Baru
    Project Owner : Provinsi DKI Jakarta
12. Jasa Konsultansi PENGAWASAN Pembuatan Pagar Taman Cluster Penjaringan
    Project Owner : Provinsi DKI Jakarta
13. PENGAWASAN Pembuatan Tralis Jendela Rusun Tongkol
    Project Owner : Provinsi DKI Jakarta
14. Pembangunan/Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jasa Konsultansi Pengawasan
    Project Owner : Provinsi DKI Jakarta
15. Konsultan Pengawasan Pemeliharaan/Rehab Sedang Gedung Asrama Pegawai
    Project Owner : Provinsi DKI Jakarta
16. Pengawasan Peningkatan Jalan Desa Dolok Nauli Kec. Babul Rahmah Kab. Aceh Tenggara
    Project Owner : Provinsi Aceh
17. Pengawasan Pembangunan Jalan Gp. Dham Pulo dan Gp. Lubuk Sukon Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar
    Project Owner : Provinsi Aceh
18. Pengawasan Pembangunan Jalan dan Talut Lingkungan Desa Data Makmur Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar
    Project Owner : Provinsi Aceh
19. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Perbaikan Kolam Bbi Rancabungur
    Project Owner : Kabupaten Bogor
20. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
    Project Owner : Kota Balikpapan
21. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Kel Cipaganti
    Project Owner : Kota Bandung
22. Belanja Jasa Tenaga Ahli - Pengawasan Teknik Pemeliharaan berkala Jalan 25
    Project Owner : Kota Bandung
23. Pengawasan Pembangunan Tangki Septik Individual
    Project Owner : Kota Banjarmasin
24. Konsultan Pengawasan Gudang Penampungan Bulu dan Darah
    Project Owner : Kota Banjarmasin

25. Konsultan Pengawasan Gudang Genset
    Project Owner : Kota Banjarmasin
26. Pengawasan Pembangunan Halte Koridor 6
    Project Owner : Kota Banjarmasin
27. Konsultan Pengawas Pembangunan RKB SMPN 34 Batam
    Project Owner : Kota Batam
28. Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah SMPN 1 Batam
    Project Owner : Kota Batam
29. Konsultan Pengawas Rehabilitasi Toilet SMPN 55 Batam
    Project Owner : Kota Batam
30. Konsultan Pengawas Rehabilitasi toilet SMPN 29 Batam
    Project Owner : Kota Batam
31. Konsultan pengawas Rehabilitasi Ruang Sanggar Sekolah di SMP Negeri 27 Batam
    Project Owner : Kota Batam
32. Konsultan Pengawas Pembangunan Ruang Perpustakaan SMPIT Ulil Albab
    Project Owner : Kota Batam
33. Belanja Modal Taman (Pembangunan Taman Perum. Devin Premiere RT 03 RW 18 Kel. Tanjung Riau, Kec. Sekupang, Kota Batam) (Konsultan Pengawasan Pembangunan Taman)
    Project Owner : Kota Batam
34. Belanja Modal Taman (Pembangunan Taman Perum. Bukit Lagunan RT 04 RW 16 Kel. Tanjung Piayu, Kec. Sungai Beduk, Kota Batam) (Konsultan Pengawasan Pembangunan Taman)
    Project Owner : Kota Batam
35. Belanja Modal Taman (Pembangunan Taman Perum. Tanjung Sakinah RT 03 RW 14 Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang, Kota Batam) (Konsultan Pengawasan Pembangunan Taman)
    Project Owner : Kota Batam
36. Belanja Modal Bangunan Terbuka (Konsultan Pengawasan Pembangunan TPS 3R Sei Beduk)
    Project Owner : Kota Batam
37. JL5 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan Mutiara View RT 01 RW 11 Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang (Konsultan Pengawas)
    Project Owner : Kota Batam
38. Konsultan Pengawas Rehabilitasi Toilet SMPN 11 Batam
    Project Owner : Kota Batam
39. G5 Pembangunan Gedung Serbaguna Fasum Perumahan Benih Raya Blok A RT.001/RW.020 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang (Konsultan Pengawas) Paket Ulang
    Project Owner : Kota Batam
40. Belanja Modal Taman (Peningkatan Taman Cemara Asri) (Konsultan Pengawasan Pembangunan Taman)

Project Owner : Kota Batam

41. G3 Pembangunan/Revitalisasi Gedung Serbaguna Bida Ayu Lestari RT 002 RW 011 Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk (Konsultan Pengawas)
    Project Owner : Kota Batam
42. Supervisi Rehab Balai Benih Ikan (Disketapang)
    Project Owner : Kota Binjai
43. Supervisi Rehab Kantor Satpol PP
    Project Owner : Kota Binjai
44. Jasa Konsultan Pengawas Renovasi Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2026
    Project Owner : Badan Pertanahan Nasional / Kementerian Agraria dan Tata Ruang
45. Pengawasan Renovasi Balairung Universitas Jambi TA 2026
    Project Owner : KATALOG LKPP
46. Supervisi Konstruksi Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Kab. Bantaeng Tindak lanjut Prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1
    Project Owner : Kementrian Pekerjaan Umum
47. Pengawasan Pemeliharaan Halaman Gedung Kampus Politeknik Negeri Banjarmasin
    Project Owner : KATALOG LKPP
48. Pengadaan jasa konsultan pengawas pekerjaan pemeliharaan bangunan praktek seni Kepatihan
    Project Owner : KATALOG LKPP
49. Pembuatan Pagar Asrama Putri Uncen - Pengawasan
    Project Owner : KATALOG LKPP
50. Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Desk Investasi Tahun Anggaran 2026
    Project Owner : Badan Koordinasi Penanaman Modal
51. Supervisi Rehabilitasi Embung untuk Jaringan Irigasi Kab. Seram Bagian Timur (Tersebar); 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF;K;SYC Tindak lanjut Prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1
    Project Owner : Kementrian Pekerjaan Umum