

SPECIAL REPORT

www.Tender-Indonesia.com

CONSTRUCTION PLANNING TENDER HIGHLIGHT Kamis, 21 Mei 2026

Terdapat berbagai macam tender dalam kategori Engineering Consultant (Construction Planning) yang meliputi :

1. Biaya Pengawasan Teknis Peningkatan drainase dan jalan RT 03 Kel Api api
Project Owner : Kota Bontang
2. Biaya Pengawasan Teknis Peningkatan drainase RT 10 Kel Api api
Project Owner : Kota Bontang
3. Pengawasan Pembangunan Gedung Laboratorium dan Perpustakaan Tipe 2 Pada MTsN 5 Mukomuko
Project Owner : Kementerian Agama
4. Pengawasan Pembangunan Gedung Laboratorium dan Perpustakaan Tipe 2 MTs Pada MTSN 4 Mukomuko
Project Owner : Kementerian Agama
5. Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Layanan Keagamaan KUA Kalibening Kab. Banjarnegara (SBSN)
Project Owner : Kementerian Agama
6. Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Layanan Keagamaan KUA Bayat Kab. Klaten
Project Owner : Kementerian Agama
7. Pengadaan Pengawasan Renovasi Gedung Laboratorium Keagamaan UIN KHAS JEMBER
Project Owner : Kementerian Agama
8. Pengadaan Pengawasan Peningkatan Jalan Kampus UIN KHAS Jember
Project Owner : Kementerian Agama

9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kec. Banyuwangi) ~
Jasa Pengawasan Rehab Gedung Kantor
Project Owner : Kabupaten Banyuwangi
10. Konsultan Pengawas Jalan Paket 4
Project Owner : Kabupaten Barito Kuala
11. Konsultan Pengawas Jalan Paket 3
Project Owner : Kabupaten Barito Kuala
12. Konsultan Pengawas Jalan Paket 2
Project Owner : Kabupaten Barito Kuala
13. Konsultan Pengawas Jalan (Dbh Sawit 2026)
Project Owner : Kabupaten Barito Kuala
14. Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Penataan
Halaman Kantor Bpkad
Project Owner : Kabupaten Barito Selatan
15. Pengawasan Pembangunan Gedung Upt Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di
Kecamatan Lahei
Project Owner : Kabupaten Barito Utara
16. Pengawasan Pembangunan Gedung Upt Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di
Kecamatan Gunung Timang
Project Owner : Kabupaten Barito Utara
17. Pengawasan Pembangunan Gedung Upt Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di
Kecamatan Teweh Selatan
Project Owner : Kabupaten Barito Utara
18. Pengawasan Pembangunan Balai Adat Desa Payang Kecamatan Gunung
Purei,Pengawasan Pembangunan Balai Adat Desa Baok,Pengawasan Pembangunan Balai
Adat Desa Benangin 2
Project Owner : Kabupaten Barito Utara
19. Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Antar Desa Kepundung - Kumesu
Kecamatan Reban
Project Owner : Kabupaten Batang
20. Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten di Desa Tragung
Kecamatan Kandeman
Project Owner : Kabupaten Batang
21. Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Ruas Jl. Gondang - Kemiri (Dk.
Kemiri Barat Utara - Dk. Kemiri Barat Selatan) Kecamatan Subah
Project Owner : Kabupaten Batang
22. Pengawasan Pekerjaan Pelebaran Jembatan Jalan DPU Desa Rejosari Timur (Sebelah
Utara Balai Desa) Kecamatan Tersono
Project Owner : Kabupaten Batang
23. Pengawasan Pekerjaan Tebing Jalan Tambakboyo - Ngadirejo Kecamatan Reban
Project Owner : Kabupaten Batang

24. Jasa Pengawasan Pemeliharaan Gedung
Project Owner : Kota Blitar
25. Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana
Project Owner : Kota Bogor
26. Konsultansi Pengawasan Pembangunan JPO Pasir Jaya - Paledang Paket Ulang
Project Owner : Kota Bogor
27. Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana
Project Owner : Kota Bogor
28. Pengawasan Pembangunan Integrated Command and Control Center Fase 1
Project Owner : Kota Bogor
29. Biaya Pengawasan Rehabilitasi Sarpras SDN 004 BB
Project Owner : Kota Bontang
30. Biaya Pengawasan Rehabilitasi Sarpras SMPN 8
Project Owner : Kota Bontang
31. Biaya Pengawasan Rehabilitasi Sarpras SDN 011 BS
Project Owner : Kota Bontang
32. Biaya Pengawasan Rehabilitasi Sarpras SMPN 4
Project Owner : Kota Bontang
33. Biaya Pengawasan Rehabilitasi Sarpras SMPN 6
Project Owner : Kota Bontang
34. Biaya Pengawasan Rehabilitasi Sarpras SMPN 1
Project Owner : Kota Bontang
35. Biaya Pengawasan Rehabilitasi Sarpras SMPN 7
Project Owner : Kota Bontang
36. Biaya Pengawasan Rehabilitasi Sarpras SMPN 5
Project Owner : Kota Bontang
37. Biaya Pengawasan Rehabilitasi Sarpras SDN 007 BS
Project Owner : Kota Bontang
38. Biaya Pengawasan Rehabilitasi Sarpras SDN 003 BS
Project Owner : Kota Bontang
39. Biaya Pengawasan Rehabilitasi Sarpras SDN 001 BB
Project Owner : Kota Bontang
40. Biaya Pengawasan Rehabilitasi Sarpras SDN 004 BU
Project Owner : Kota Bontang
41. Biaya Pengawasan Konstruksi Pembangunan Jembatan Tihi - tihi Paket Ulang
Project Owner : Kota Bontang
42. Biaya Pengawasan Rehabilitasi Sarpras SMPN 9
Project Owner : Kota Bontang
43. Biaya Pengawasan Rehabilitasi Sarpras SDN 010 BU
Project Owner : Kota Bontang
44. Biaya Pengawasan Paving Block SMPN 3

- Project Owner : Kota Bontang
45. Jasa Konsultansi Pengawasan Kontruksi Renovasi Gedung Angso Duo
Project Owner : Kementerian Dalam Negeri
46. Pengawasan Teknis Lanjutan Rehabilitasi Jalan Kawasan Dalam Kota Tanjung Redeb dan sekitarnya
Project Owner : Kabupaten Berau
47. Konsultan Pengawas Renovasi Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Paket Batal
Project Owner : Kementerian Keuangan
48. Supervisi Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Ciroyom antara Padalarang - Bandung Repeat Order
Project Owner : Kementerian Perhubungan
49. Biaya Pengawasan Rehabilitasi Sarpras SDN 003 BU
Project Owner : Kota Bontang
50. Biaya Pengawasan Rehabilitasi Sarpras SDN 008 BU
Project Owner : Kota Bontang
51. Biaya Pengawasan Teknis Peningkatan Drainase RT 08 Kel. Api-api
Project Owner : Kota Bontang
52. Biaya Pengawasan Teknis Peningkatan Drainase RT.23 Kel. Api-Api
Project Owner : Kota Bontang
53. Jasa Konsultan Pengawas Rehab Gedung Kantor Ruang Datun Dan Pidsus Paket Ulang
Project Owner : Kejaksaan Agung RI