

SPECIAL REPORT

www.Tender-Indonesia.com

CONSTRUCTION ENGINEERING TENDER HIGHLIGHT Rabu, 13 Mei 2026

Terdapat berbagai macam tender dalam kategori Engineering Consultant (Construction) yang meliputi :

1. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural
Project Owner : Kabupaten Samosir
2. Perencanaan Pembangunan Garasi Parkir Dan Halaman Kantor Bkpsdm
Project Owner : Kabupaten Semarang
3. Jasa Konsultansi Perencanaan Revitalisasi Tpst 3R
Project Owner : Kabupaten Sidoarjo
4. Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Puskesmas Kepadangan - Operasional Pelayanan Puskesmas
Project Owner : Kabupaten Sidoarjo
5. Belanja Modal Pagar - Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Pagar Kelurahan
Project Owner : Kabupaten Sidoarjo
6. Jasa Konsultansi Konstruksi perencanaan pembangunan KNMP di Kabupaten Parigi Moutong
Project Owner : Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Konsultansi Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan /Rabat Beton TA. 2027
Project Owner : Kota Pematang Siantar
8. Tenaga Ahli Perancangan Revitalisasi LPJU Lama
Project Owner : Kota Pematang Siantar
9. Konsultansi Perencanaan Pembangunan/Pemasangan LPJU TA. 2027
Project Owner : Kota Pematang Siantar
10. Konsultansi Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Drainase TA. 2027

Project Owner : Kota Pematang Siantar

11. Penyusunan Dokumen Lingkungan Drainase Paket 4
Project Owner : Kota Padang
12. Penyusunan Feasibility Study Jalan / Jembatan Paket 7
Project Owner : Kota Padang
13. Penyusunan Feasibility Study Jalan / Jembatan Paket 8
Project Owner : Kota Padang
14. Penyusunan Dokumen Lingkungan Drainase Paket 13 (Zona 8)
Project Owner : Kota Padang
15. Perencanaan Irigasi Paket 11
Project Owner : Kota Padang
16. Penyusunan Dokumen Lingkungan Drainase Paket 11 (Zona 6)
Project Owner : Kota Padang
17. Penyusunan Dokumen Lingkungan Drainase Paket 7 (Zona 2)
Project Owner : Kota Padang
18. Perencanaan Irigasi Paket 9
Project Owner : Kota Padang
19. Perencanaan Irigasi Paket 8
Project Owner : Kota Padang
20. Perencanaan Irigasi Paket 7
Project Owner : Kota Padang
21. Penyusunan Dokumen Lingkungan Drainase Paket 8 (Zona 3)
Project Owner : Kota Padang
22. Perencanaan Irigasi Paket 3
Project Owner : Kota Padang
23. Penyusunan Dokumen Lingkungan Drainase Paket 14 (Zona 9)
Project Owner : Kota Padang
24. Perencanaan Irigasi Paket 6
Project Owner : Kota Padang
25. Perencanaan Irigasi Paket 5
Project Owner : Kota Padang
26. Penyusunan Dokumen Lingkungan Drainase Paket 12 (Zona 7)
Project Owner : Kota Padang
27. Penyusunan Dokumen Lingkungan Drainase Paket 15 (Zona 10)
Project Owner : Kota Padang
28. Penyusunan Dokumen Lingkungan Drainase Paket 9 (Zona 4)
Project Owner : Kota Padang
29. Perencanaan Irigasi Paket 4
Project Owner : Kota Padang
30. Perencanaan Drainase Paket 1
Project Owner : Kota Padang

31. Penyusunan Dokumen Lingkungan Drainase Paket 16 (Zona 11)
Project Owner : Kota Padang
32. Perencanaan Irigasi Paket 10
Project Owner : Kota Padang
33. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier/Irigasi Desa di Kabupaten Mandailing Natal Kecamatan Tambangan Desa Padang Sanggar Kelompok Tani Sahata 2
Project Owner : Provinsi Sumatera Utara
34. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier/Irigasi Desa di Kabupaten Mandailing Natal Kecamatan Kotanopan Desa Muara Pungkut Kelompok Tani Maju 1
Project Owner : Provinsi Sumatera Utara
35. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier/Irigasi Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara Kecamatan Portibi Desa Hadungdung Kelompok Tani Suka Jadi
Project Owner : Provinsi Sumatera Utara
36. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier/Irigasi Desa di Kabupaten Tapanuli Selatan Kecamatan Batang Angkola Desa Tahalak Ujung Gading Kelompok Tani Pelangi
Project Owner : Provinsi Sumatera Utara
37. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier/Irigasi Desa di Kabupaten Tapanuli Selatan Kecamatan Sayur Matinggi Desa Sipange Julu Kelompok Tani Maju Bersama
Project Owner : Provinsi Sumatera Utara
38. Ded Renovasi Ruang Operasi-Cssd Dan Ruang Perinatologi
Project Owner : Kabupaten Simeulue
39. Belanja Jasa Perencanaan Smp
Project Owner : Kabupaten Sinjai
40. Perencanaan Rehab. Pagar Smp N 2 Kalasan dan Rehab. Rumah Dinas Wakil Bupati
Project Owner : Kabupaten Sleman
41. Perencanaan Drainase Lingkungan Pakan Rabaa Kpgd & Perencanaan Saluran Pembuang/Drainase Pemukiman Masyarakat Sawah Kareh Balun Kpgd
Project Owner : Kabupaten Solok Selatan
42. Perencanaan PSU Jalan Lingkung Kabupaten Pasaman Barat 2
Project Owner : Provinsi Sumatera Barat
43. Perencanaan PSU Jalan Lingkung Kabupaten Pasaman Barat 5
Project Owner : Provinsi Sumatera Barat
44. Jasa konsultansi perancangan pembangunan Ramp. Lt. 3 Igd
Project Owner : Kabupaten Soppeng
45. Perencanaan PSU Drainase Kabupaten Pasaman Barat
Project Owner : Provinsi Sumatera Barat

46. Perencanaan PSU Jalan Lingkung Kabupaten Pasaman Barat 3
Project Owner : Provinsi Sumatera Barat
47. DED Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkung Kawasan Kumuh Kabupaten Lima Puluh Kota Paket Ulang
Project Owner : Provinsi Sumatera Barat
48. Perencanaan PSU Jalan Lingkung Kabupaten Pasaman Barat 1
Project Owner : Provinsi Sumatera Barat
49. Perencanaan PSU Jalan Lingkung Kabupaten Pasaman 1 Paket Ulang
Project Owner : Provinsi Sumatera Barat
50. Perencanaan Penanganan Bencana Jalan Provinsi Paket 1
Project Owner : Provinsi Sumatera Barat
51. Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi SMK - SMKN 1 Kota Solok, SMKN 2 Kota Solok dan SMKN 3 Kota Solok Paket Ulang
Project Owner : Provinsi Sumatera Barat
52. Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi SMK - SMKN 7 Padang Paket Ulang
Project Owner : Provinsi Sumatera Barat
53. Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi SMK - SMKN 1 Bukittinggi dan SMKN 1 Baso Paket Ulang
Project Owner : Provinsi Sumatera Barat
54. Perencanaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana
Project Owner : Provinsi Sumatera Barat
55. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah, Jasa Konsultansi Penyusunan Rancangan Teknis (Rantek) Kegiatan Penghijauan Lingkungan (DBH-DR)
Project Owner : Provinsi Sulawesi Tengah
56. Master Plan Pembangunan Rumah Sakit Pantura Kabupaten Subang
Project Owner : Kabupaten Subang
57. Ded Daerah Irigasi Sukarame Desa Parakansalak Kecamatan Parakansalak
Project Owner : Kabupaten Sukabumi
58. Ded Daerah Irigasi Jayamekar Desa Tugubandung Kecamatan Kabandungan
Project Owner : Kabupaten Sukabumi
59. Ded Daerah Irigasi Cisekarwangi Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak
Project Owner : Kabupaten Sukabumi
60. Jasa Konsultansi Perencanaan (Penataan Halaman dan Lingkungan Pasar)
Project Owner : Kabupaten Sukamara
61. Perencanaan Teknis Tersebar (Jalan Masukau dari Rt. 1 ke Rt. 4 tembus ke Rt. 6 Desa Masukau Rt. 7 Kec. Murung Pudak Dan Jalan Lingkungan Pasar Jaro Rt. 12 Kec. Jaro)
Project Owner : Kabupaten Tabalong
62. Perencanaan Teknis Tersebar (Jalan Harapan 1 Samping Pom Bensin Kambitin Dan Jalan Gang Kubur sampai Gang Berkah Rt. 04 Hikun Kec. Tanjung)
Project Owner : Kabupaten Tabalong

63. Dokumen Persiapan Rancang Bangun Irigasi Perpipaan (Kab. Lima Puluh Kota)
Project Owner : Kementerian Pertanian
64. Perencanaan Rehab Bidang Peak
Project Owner : Provinsi Aceh
65. Perencanaan Teknis Rehabilitasi Kantor Kejaksaan
Project Owner : Kabupaten Takalar
66. Perencanaan Normalisasi Sungai Aceh Tengah 2 (Tirmi Ara, Lut Jaya, Meurandah Paya, Bergang, Wih Kiri, Pilar Jaya dan Genting Gerbang) Repeat Order
Project Owner : Provinsi Aceh
67. Perencanaan Normalisasi Sungai Aceh Tengah 1 (Toweren, Kenawat, Rawe, Toweren Uken, Kuyun dan Tebuk) Repeat Order
Project Owner : Provinsi Aceh
68. Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Dayah Kab. Aceh Utara (3 Dayah) Paket 5 Paket Ulang
Project Owner : Provinsi Aceh
69. Konsultan Perencanaan, Rehabilitasi Jalan Akses Dermaga Pelabuhan
Project Owner : Kementerian Kelautan dan Perikanan
70. Jasa Konsultansi Konstruksi perencanaan pembangunan KNMP di Kota Bitung Dan Kabupaten Minahasa Tenggara
Project Owner : Kementerian Kelautan dan Perikanan
71. Jasa Konsultansi Konstruksi Perencanaan Pembangunan Knmp Di Kabupaten Polewali Mandar Dan Kabupaten Majene
Project Owner : Kementerian Kelautan dan Perikanan
72. Jasa Konsultansi Konstruksi perencanaan pembangunan KNMP di Kabupaten Buton, Buton Selatan Dan Buton Utara
Project Owner : Kementerian Kelautan dan Perikanan
73. Perencanaan Pembuatan pos jaga pintu masuk kampus 2
Project Owner : Kementerian Agama
74. Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Papua
Project Owner : Badan Pertanahan Nasional / Kementerian Agraria dan Tata Ruang
75. Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau
Project Owner : Badan Pertanahan Nasional / Kementerian Agraria dan Tata Ruang
76. Perencanaan Teknis Rehabilitasi Kantor Bupati Aceh Tamiang Repeat Order
Project Owner : Kementrian Pekerjaan Umum
77. Penyusunan Studi Detailed Engineering Design (Ded) Fasilitas Pelabuhan Laut Gita Provinsi Maluku Utara
Project Owner : Kementerian Perhubungan
78. Penyusunan Studi Investigasi Dan Desain (Sid) Fasilitas Pelabuhan Laut Maradapan Provinsi Kalimantan Selatan
Project Owner : Kementerian Perhubungan

79. Jasa Konsultansi Penyusunan Kelengkapan Dokumen Usulan Program
Project Owner : Kementerian Perhubungan
80. Dokumen Persiapan Rancang Bangun Irigasi Perpipaan (Kab. Lima Puluh Kota)
Project Owner : Kementerian Pertanian
81. Jasa Konsultansi Perencana Meterisasi Pju Wilayah Ulp Balapulang, Ulp Tegal Timur
Project Owner : Kabupaten Tegal
82. Perencanaan Pemeliharaan Pedestrian, Bahu Jalan dan Drainase Universitas Riau
Project Owner : KATALOG LKPP
83. Jasa Konsultansi Perancangan Rehabilitasi Jalan Kampus 1
Project Owner : KATALOG LKPP
84. Perencanaan Pemeliharaan Jalan lingkungan Universitas Riau
Project Owner : KATALOG LKPP
85. Jasa Konsultan Perencanaan Harwat Bangunan Polres Ngawi 2026
Project Owner : MABES POLRI
86. Jasa Konsultansi Perencanaan Normalisasi / Restorasi Sungai
Project Owner : Kabupaten Wajo