

# **SPECIAL REPORT**

**www.Tender-Indonesia.com**

## **CONSTRUCTION ENGINEERING TENDER HIGHLIGHT Senin, 18 Mei 2026**

Terdapat berbagai macam tender dalam kategori Engineering Consultant (Construction) yang meliputi :

1. Jasa Konsultansi Perencanaan untuk Rehabilitasi Saluran Irigasi Jurolot di Lokasi RW 06/07 Kelurahan Leuwigajah dan Saluran Irigasi Leuwiteureup di Lokasi RW 18, 19 Kelurahan Cibabat  
Project Owner : Kota Cimahi
2. Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Saluran Sungai Cimahi di Lokasi RW 19 Kelurahan Citeureup dan Saluran Sungai Cisangkan  
Project Owner : Kota Cimahi
3. Ded Sungai Kedung Ingas  
Project Owner : Kota Cilegon
4. Pelaksanaan Pekerjaan (Asistensi atau Ekspose DED Pembangunan Sumur Bor Paket 1) Paket Ulang  
Project Owner : Kota Cilegon
5. Pelaksanaan Pekerjaan (Asistensi atau Ekspose DED Jar. Perpipaan Kalitimbang-Cikerai) Paket Ulang  
Project Owner : Kota Cilegon
6. Ded Saluran Sekunder Grogol  
Project Owner : Kota Cilegon
7. Ded Saluran Kubang Welut  
Project Owner : Kota Cilegon
8. Ded Saluran Seneja Link.Rokal  
Project Owner : Kota Cilegon
9. Biaya Perencanaan Teknis Fasilitasi Sarana Posyandu

- Project Owner : Kota Bontang
10. Biaya Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Parit Rt. 15  
Project Owner : Kota Bontang
  11. Biaya Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Parit Rt. 25  
Project Owner : Kota Bontang
  12. Biaya Perencanaan Teknis Peningkatan Posyandu Kelurahan Api-Api RT. 03, KCY, RT. 21, RT. 14, RT. 41, RT. 32  
Project Owner : Kota Bontang
  13. Belanja Modal Jalan Kota (Perencanaan Konstruksi Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Gg. Bawis)  
Project Owner : Kota Bontang
  14. Belanja Modal Jalan Kota (Perencanaan Konstruksi Pengecoran Jalan RT. 16)  
Project Owner : Kota Bontang
  15. Belanja Modal Jalan Kota (Perencanaan Konstruksi Pembuatan Jembatan Kayu RT. 01)  
Project Owner : Kota Bontang
  16. Belanja Modal Jalan Kota (Perencanaan Konstruksi Pembuatan Badan Jalan RT. 01 Jl. Cumi-cumi 5)  
Project Owner : Kota Bontang
  17. Belanja Modal Jalan Kota (Perencanaan Konstruksi Pembangunan/Rehabilitasi Parit RT. 25)  
Project Owner : Kota Bontang
  18. Biaya Perencanaan Teknis Pembuatan Gapura Kelurahan Api-Api RT. 01-42  
Project Owner : Kota Bontang
  19. Belanja Modal Jalan Kota (Perencanaan Konstruksi Pembuatan Drainase RT. 06)  
Project Owner : Kota Bontang
  20. Belanja Modal Jalan Kota (Perencanaan Konstruksi Pembangunan Badan Jalan RT. 15)  
Project Owner : Kota Bontang
  21. Biaya Perencanaan Teknis Pembuatan Gapura di RT. 09 Kelurahan Api-Api  
Project Owner : Kota Bontang
  22. Perencanaan Teknis Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Paket Ulang  
Project Owner : Kabupaten Wajo
  23. Perencanaan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Paket Ulang  
Project Owner : Kabupaten Wajo
  24. Perencanaan Teknis Sistem Informasi Program Usulan Irigasi (Si-Puri) Paket Ulang  
Project Owner : Kabupaten Wajo
  25. Perencanaan Pembangunan Kantin Pascasarjana Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung  
Project Owner : Kementerian Agama
  26. Jasa Konsultansi Konstruksi perencanaan pembangunan KNMP di Kota Sukabumi  
Project Owner : Kementerian Kelautan dan Perikanan
  27. Perencanaan Penataan Ruang Terbuka Jl Beo dan Jl Kasintu

- Project Owner : Kota Bogor
28. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Perbaikan Posyandu Rt.002/006 Kelurahan Sukaresmi (Musrenbang) (Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat)  
Project Owner : Kota Bogor
29. Belanja Konsultan Perencana Perbaikan Posyandu Perum Griya Katulampa Rt. 03 Rw. 10  
Project Owner : Kota Bogor
30. Jasa Konsultansi Konstruksi perencanaan pembangunan KNMP di Kabupaten Banggai dan Kabupaten Tojo Una-Una  
Project Owner : Kementerian Kelautan dan Perikanan
31. Jasa Konsultansi Konstruksi perencanaan pembangunan KNMP di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang  
Project Owner : Kementerian Kelautan dan Perikanan
32. Jasa Konsultansi Konstruksi perencanaan pembangunan KNMP di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang (REVISI LELANG)  
Project Owner : Kementerian Kelautan dan Perikanan
33. Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Perencanaan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram  
Project Owner : Kementerian Kelautan dan Perikanan
34. Perencanaan Teknis Kebinamargaan Paket X Paket Ulang  
Project Owner : Kabupaten Aceh Utara
35. Perencanaan Pembangunan Jalan Produksi Gp. Blang Rubek Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara  
Project Owner : Kabupaten Aceh Utara
36. Perencanaan Pemeliharaan Jalan Blang Dalam - Keutapang (208) Kec. Nisam, Perencanaan Pemeliharaan Jalan Bie - Meudang Ara (923) Kec. Syamtalira Bayu, Perencanaan Rehabilitasi Jalan Meunasah Mee - Glang Glong  
Project Owner : Kabupaten Aceh Utara
37. Perencanaan Pemeliharaan Jalan Geudong - Irigasi Krueng Pase (086) Kec. Meurah Mulia, Perencanaan Pemeliharaan Jalan Matang Jeulikat - Cot Trueng (019) Kec. Seunuddon, Perencanaan Pemeliharaan Jalan Matang Karieng  
Project Owner : Kabupaten Aceh Utara
38. Perencanaan Peningkatan Jalan Produksi Gp. Meunasah Rayeuk Kec. Nisam Kab. Aceh Utara  
Project Owner : Kabupaten Aceh Utara
39. Perencanaan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Paket Ulang  
Project Owner : Kabupaten Agam
40. Perencanaan Pembangunan ruang kelas baru Paket Ulang  
Project Owner : Kabupaten Agam
41. Perencanaan Irigasi Paket 2  
Project Owner : Kabupaten Agam

42. Perencanaan Irigasi Paket 1  
Project Owner : Kabupaten Agam
43. Perencanaan Ded Wisma Balangan Di Jakarta Seleksi Ulang  
Project Owner : Kabupaten Balangan
44. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan pada kantor BTKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 Paket Ulang  
Project Owner : Provinsi Kalimantan Selatan
45. 1. Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 2 Amuntai (Kabupaten Hulu Sungai Utara) 2. Perencanaan Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMAN 5 Barabai (Kabupaten Hulu Sungai Tengah)  
Project Owner : Provinsi Kalimantan Selatan
46. Perencanaan Normalisasi Saluran Gampong Dayah, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara  
Project Owner : Provinsi Aceh
47. Perencanaan Normalisasi Saluran Gampong Krueng Mate Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara  
Project Owner : Provinsi Aceh