TENDER INDONESIA

SPECIAL REPORT

www.Tender-Indonesia.com

CONSTRUCTION ENGINEERING TENDER HIGHLIGHT
Jumat, 23 Oktober 2026

Terdapat berbagai macam tender dalam kategori Engineering Consultant (Construction) yang meliputi :

1. Paket 3 Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell di Desa Pangkalan Terap dan di Desa Gambut Mutiara Kecamatan Teluk Meranti
   Project Owner : Kabupaten Pelalawan
2. Paket 2 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Atap Dermaga dan Accessories Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar
   Project Owner : Kabupaten Pelalawan
3. Paket 2 Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Tiang F di Kecamatan Pangkalan Kerinci
   Project Owner : Kabupaten Pelalawan
4. Paket 1 Perencanaan Pembangunan Portal Simpang Pulai Kecamatan Ukui
   Project Owner : Kabupaten Pelalawan
5. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur
   Project Owner : Kota Malang
6. Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Normalisasi/Pengerukan Alur Pelayaran
   Project Owner : Kabupaten Pemalang
7. Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Gedung Kantor
   Project Owner : Kabupaten Pemalang
8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya - Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (JASA KONSULTASI PERENCANAAN RUANG AUDIO VISUAL)
   Project Owner : Kota Metro
9. Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Jalan ABT Kecamatan Metro Utara
   Project Owner : Kota Metro

10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan) Paket Ulang
    Project Owner : Kota Metro
11. Perencanaan Teknis Jalan Mako Kotaraja dan Perencanaan Teknis Jalan Jeruk Nipis Satdacar Kotaraja Kota Jayapura (DTI)
    Project Owner : Provinsi Papua
12. Perencanaan Teknis Normalisasi Kali Armu di Maribu (DTI)
    Project Owner : Provinsi Papua
13. Perencanaan Pembangunan/Rehab WC/JambanKab. Mempawah I
    Project Owner : Provinsi Kalimantan Barat
14. Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat
    Project Owner : Provinsi Kalimantan Barat
15. Perencanaan Peningkatan Infrastruktur Pagar SMKN 1 Sungai Loban dan SMKN 1 Simpang Empat Tanbu
    Project Owner : Provinsi Kalimantan Selatan
16. Perencanaan Rehabilitasi Bangunan/Gedung SMKN 1 Martapura dan SMKN 1 Simpang Empat Banjar
    Project Owner : Provinsi Kalimantan Selatan
17. Perencanaan Peningkatan Infrastruktur Pagar SMKN 1 Kotabaru dan SMKN 1 Pulau Laut Barat
    Project Owner : Provinsi Kalimantan Selatan
18. Perencanaan Peningkatan Infrastruktur SMKN 2 Satui
    Project Owner : Provinsi Kalimantan Selatan
19. Perencanaan Rehabilitasi Bangunan Gedung SMKN 1 Gambut dan SMKN 1 Kertak Hanyar
    Project Owner : Provinsi Kalimantan Selatan
20. Perencanaan Rehabilitasi Bangunan/Gedung SMKN 2 Banjarmasin dan SMKN 2 Banjarbaru
    Project Owner : Provinsi Kalimantan Selatan
21. Perencanaan Rehabilitasi Bangunan/Gedung SMKN 1 Sungai Pinang dan SMKN 1 Sungai Tabuk
    Project Owner : Provinsi Kalimantan Selatan
22. Perencanaan Peningkatan Infrastruktur Halaman SMKN 1 Telagasari dan SMKN 2 Kotabaru
    Project Owner : Provinsi Kalimantan Selatan
23. Perencanaan Peningkatan Infrastruktur Pagar SMKN 1 Satui dan Pembangunan Toilet SMKN 2 Satui
    Project Owner : Provinsi Kalimantan Selatan

24. Perencanaan Peningkatan Infrastruktur Halaman SMKN PP Pelaihari dan SMKN 1 Pelaihari
    Project Owner : Provinsi Kalimantan Selatan
25. Perencanaan Peningkatan Infrastruktur Halaman SMKN 3 Marabahan dan SMKN 4 Marabahan
    Project Owner : Provinsi Kalimantan Selatan
26. Perencanaan Peningkatan Infrastruktur Halaman SMKN 1 Banua Lawas
    Project Owner : Provinsi Kalimantan Selatan
27. Perencanaan Peningkatan Infrastruktur Halaman SMKN 1 Kusan Hilir dan Pembangunan Toilet SMKN 1 Sungai Loban
    Project Owner : Provinsi Kalimantan Selatan
28. Perencanaan Peningkatan Infrastruktur Halaman SMKN 1 Barabai dan SMKN 2 Barabai
    Project Owner : Provinsi Kalimantan Selatan
29. Perencanaan Kolam Renang Internasional dan Fasilitas Pendukung di Komplek Stadion Gelora Kadrie Oening Samarinda (ABT) Repeat Order
    Project Owner : Provinsi Kalimantan Timur
30. Audit bangunan dan Detailed Engineering Design (DED) Gedung Arsip Bung Tomo (ABT)
    Project Owner : Provinsi Kalimantan Timur
31. Perencanaan Jalan Tangsi Kec. Kayan Hulu
    Project Owner : Provinsi Kalimantan Utara
32. Perencanaan Jalan Permukiman Masyarakat dan ASN Long Nawang
    Project Owner : Provinsi Kalimantan Utara
33. Perencanaan Jalan Kawasan Pertanian Jelarai-Sungai Kihan, Long Nawang
    Project Owner : Provinsi Kalimantan Utara
34. Perencanaan Lanjutan Pembangunan Aula Disdik untuk 2027
    Project Owner : Kota Palangka Raya